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Техническое задание №10
На строительно-монтажные работы. 
Демонтаж стальных конструкций навеса временного хранения с последующим монтажом на площадке складского хозяйства на территории Завода
г. Новочебоксарск

2022 г.

	№ п/п
	Наименование
	Содержание 

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Сведения об объекте строительства
	Завод ООО «Хевел» в г. Новочебоксарск

	1.2
	Наименование организации Заказчика
	«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск

	1.3
	Наименование организации генерального проектировщика
	По итогам конкурсных процедур

	1.4
	Наименование и место расположения Объекта
	Опасный производственный объект «Площадка завода по производству солнечных модулей (рег. № А44-52548-0004 от 22.07.2015 г.), по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод»)

	1.5
	Границы ведения работ
	Территория Завода

	1.6
	Режим работы Завода 
	Круглосуточный

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов
	Отсутствуют

	1.8
	Сроки выполнения работ
	Август 2022 года

	1.9
	Исходно-разрешительная документация
	Чертежи КМД

	1.10
	Условия оплаты
	Оплата работ производится по фактически выполненным объёмам согласно расценок указанных в договоре, после подписания Актов выполненных работ.

	2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	2.1
	Демонтаж стальных конструкций навеса временного хранения
	Выполнить поэлементную разборку стальных конструкций навеса временного хранения с учетом чертежей КМД, предоставляемых Заказчиком.

Место временного размещения демонтированных стальных элементов конструкций определяется в ППР, согласовывается Заказчиком.
При производстве демонтажных работ обеспечить сохранение целостности стальных элементов конструкций, в том числе кровельного настила. Деформированные конструкции следует выправить. При нарушении целостности стальных элементов конструкций Подрядчик своими силами и средствами производит восстановление, закупку, изготовление поврежденных элементов. Правка элементов гофрированных листов настила не допускается.
Подрядчик обеспечивает комплектность метрических крепежных изделий, анкеров, а также саморезов/шурупов для крепления кровельного настила. Выполнить восстановление поврежденных участков антикоррозионного покрытия металлокнструкций.
Демонтажные работы производятся вблизи наружной площадки холодильного центра, эстакады с участком трубопроводов теплосети III класса опасности по ФЗ №116, кабельной эстакадой.
При выполнении работ необходимо учитывать, что площадка Завода ООО «Хевел» является опасным производственным объектом II класс опасности.

	2.2
	Монтаж стальных конструкций навеса временного хранения на площадке складского хозяйства  
	Перемещение стальных элементов конструкций к площадке монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Монтаж стальных элементов конструкций производится Подрядчиком в соответствии со схемой Приложение №4.
В случае непригодности к повторному применению метрических крепежных изделий, анкеров и саморезов/шурупов Подрядчик своими силами и средствами осуществляет их закупку и доставку на площадку монтажа.
Тип существующего дорожного покрытия на площадке монтажа Тип 1А:
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При производстве работ учесть расположение на площадке монтажа дождеприемника (Д-1) и колодца К2-1 ливневой канализации К2.

	2.3
	Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ
	1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

2. Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. (в действующей редакции);
3. Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.;
4.  Федеральный закон ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;
5. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020г. №884н;
6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда РФ от 28.10.2020г. №753н;
7.  СП 48.13330.2019 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП от 12.01.2004 г.;
8. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4);
9.  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
10.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.;
11. Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 г. №782н

	3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1
	Особые условия выполнения работ.
	«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных.

1. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.).

2. При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза.

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых/монтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика.

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов и строительного мусора, образовавшегося в процессе проведения демонтажных и монтажных работ.
5. На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку

снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется Заказчиком.  

6. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде и обуви. 

7. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика.  Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается с последующей почасовой оплатой.

8. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода.

9. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 662 рубля 36 копеек с НДС за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц.

	4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	4.1
	Требования к строительно-монтажной организации
	- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, 

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;
- обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ);
- работы выполнять по «проекту производства работ» в котором необходимо разработать мероприятия по выполнению требований рабочей документации, мероприятия позволяющие обеспечить сохранность технологического оборудования, существующих строительных конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства работ;
 - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика.

	5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

	5.1
	Приложение 1
	Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы.

	5.2
	Приложение 2
	Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы.

	5.3
	Приложение 3
	Ведомость объемов работ

	5.4
	Приложение 4
	Схема переноса


Приложение 1
к Техническому заданию
Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы

	№ п.п.
	Наименование
	Нормативный документ
	Примечание

	1
	Реестр исполнительной документации
	
	

	2
	Приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности,  выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество. 
	п. 5.2, СП 48.13330.2011

от 20.05.2011 г
	Предъявляется до начала работ

	3
	Копии документов по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г.
	Копии удостоверений о прохождении обучения  по ОТ, пож. техн. минимуму, работ на высоте и др. в зависимости от выполняемых работ. Предъявляется до начала работ

	4
	Проект производства работ (ППР)
	требование РД
	Предъявляется и согласовывается до начала работ

	5
	Общий журнал работ и другие специальные журналы работ
	РД 11-05-2007 и др.
	Предъявляется до начала работ

	5
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
	СП 48.13330.2011
	

	7
	Акты скрытых работ
	РД-11-02-2006
	

	8
	Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, согласно  рабочей документации и НТД РФ.
	РД-11-02-2006,  СП 45.13330.2012,  ГОСТ Р 51872-2002, СП 70.13330.2012 
	

	9
	Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции.
	п. 3.5 в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987
	

	10
	Комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованными с авторами проекта. Данные надписи и подпись выполняются лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), 


	п. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006
	


Приложение 2

к Техническому заданию

Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы

Общие требования и разъяснения:

1. На окончательном этапе конкурса два претендента, представившие наилучшие коммерческие предложения по запросу, направляют сметы для проверки заказчику; 

2. Стоимость материалов в представленных на конкурс сметах, принятых по прайсам или по сборникам сметных цен, при заключении договора и подписании Актов КС-2, корректироваться в сторону увеличения не будет, даже если фактическая стоимость материалов согласно счет/фактур или накладных будет выше, чем в утверждённых сметах;

3. В случае, если стоимость материалов и оборудования в сметах указана без расшифровки стоимости затрат на их транспортировку, считается, что ТЗР учтены в стоимости материалов и оборудования и дополнительно приниматься не будут;

4. Поскольку в составе документов на конкурс предоставляется весь комплект проектной документации, то все неучтённые или «забытые» работы в представленных Вами сметах дополнительно учитываться не будут.

5. Дополнительное осмечивание возможно только в случае изменения состава и объёма работ в Проектной документации.  

Порядок составления сметной документации
	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	Сметно-нормативная база
	· Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г.

· При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

· Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается

	2
	Метод пересчета в текущий уровень цен
	· Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ. Индексы пересчета сметной стоимости, закреплённые в Локальных сметных расчётах, при приёмке Актов выполненных работ по форме КС-2 изменению не подлежат.

	3
	Материальные ресурсы, не учтенные расценками
	· Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.

· При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону.

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.).

· Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов)

· В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении

· Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой
· При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

· При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).

	4
	Накладные расходы
	· В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4)

	5
	Сметная прибыль
	· В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3)

	7
	Командировочные расходы
	· (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов

	8
	Прочие расходы
	· В локальных сметных расчётах не применяются

	9
	Затраты на временные здания и сооружения
	· В локальных сметных расчётах не применяются


Приложение 3
к Техническому заданию
                                                         Ведомость объёмов работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость, руб. без учета НДС
	Примечание

	
	
	
	
	Работа
	Материалы
	Итого
	

	
	
	
	
	Ед.
	Всего
	Ед.
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Поэлементная разборка стальных элементов конструкций навеса временного хранения
	т
	12,1
	
	
	
	
	
	

	2
	Разборка кровельного настила Н60
	м2
	162
	
	
	
	
	
	

	3
	Погрузка, перемещение на 400 метров, разгрузка стальных элементов конструкций навеса временного хранения
	т
	12,1
	
	
	
	
	
	

	4
	Погрузка, перемещение на 400 метров, разгрузка кровельного настила Н60
	м2
	162
	
	
	
	
	
	

	5
	Монтаж стальных элементов конструкций навеса временного хранения
	т
	12,1
	
	
	
	
	
	

	6
	Монтаж кровельного настила Н60
	м2
	162
	
	
	
	
	
	

	7
	АКЗ поврежденных участков металлоконструкций (зачистка, обезжиривание, 2 слоя грунтовки ГФ-21, 2 слоя эмали ФЛ-03к)
	м2
	10
	
	
	
	
	
	Объем указан ориентировочно

	8
	Затаривание строительного мусора в мешки, вынос строительного мусора и материалов на наружную площадку временного складирования с последующим вывозом мусора на свалку
	т
	0,2
	
	
	
	
	
	Объем указан ориентировочно

	
	ИТОГО:
	
	



