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№ 

п/п 
Наименование Содержание  

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 
Наименование и место 

расположения Объекта 

Опасный производственный объект «Площадка завода по производству 

солнечных модулей (рег. № А44-52548-0004 от 22.07.2015 г.), по адресу: 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее 

– «Завод ООО «Хевел»», «Завод») 

1.2 
Наименование 

организации Заказчика 
«ООО «Хевел» г. Новочебоксарск 

1.3 

Наименование 

организации 

Подрядчика 

По итогам конкурсных процедур 

1.4 
Границы ведения 

работ 

Чистое производственное помещение в осях Л-Н/12-24 в Главном корпусе 

Завода. 

При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут 

производиться в чистом производственном помещении класса чистоты 

ИСО7 по ГОСТ ИСО 14644-1-2002.  

1.5 Результат по проекту 

Разделение существующего пространства (Приложение №4 к настоящему 

Техническому заданию) стационарными ПВХ-тканевыми ограждениями на 

зоны для сокращения площади чистых производственных помещений 

класса чистоты ИСО7 (Приложение №5 к настоящему Техническому 

заданию) с целью уменьшения энергозатрат на вентиляцию и 

кондиционирование воздуха  

1.6 Режим работы Завода  Круглосуточный 

1.7 

Указания о выделении 

очередей 

строительства и 

пусковых комплексов 

Отсутствуют 

1.8 

Исходно-

разрешительная 

документация 

Предоставляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика 

1.9 Условия оплаты 

Оплата работ производится по фактически выполненным объёмам 

согласно расценок указанных в договоре, после подписания Актов приемки 

выполненных работ. 

2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

2.1 

Требования к 

технической 

документации 

После окончания работ Подрядчик должен предоставить 

исполнительную документацию в соответствии с Приложением №1 

к настоящему Техническому заданию 

2.2 

Изготовление и 

монтаж несущей 

системы 

Выполнить изготовление и монтаж металлических конструкций согласно 

Приложениям №6.1, 6.2, 6.3 в соответствии:   
 СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 

строительных конструкций»; 

  СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81*" (с Поправками, с Изменениями N 1, 2, 

3)»; 

 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 

3, 4); 

 СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 

1, 2, 3).  

Изготовление и антикоррозионную защиту производить в заводских 

условиях, сборку по месту производить на саморезах. Антикоррозионное 

покрытие – эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (цвет – белый) в 2 слоя по 2 слоям 



 
 

№ 

п/п 
Наименование Содержание  

грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

При производстве сборочно-монтажных работ следует строго соблюдать 

требования безопасности труда в соответствии с СП 49.13330.2010 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», с 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», СП 12-136-2002 

«Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ» и другими 

нормативными документами по охране труда, перечисленными в 

приложении А к СП 49.13330.2010. 

 Перевозку, складирование и строповку конструкций следует выполнять в 

соответствии с требованиями стандартов, СП 70.13330.2012. 

2.3 
Устройство ПВХ 

ограждений 

В качестве ограждения использовать прочную на разрыв ткань с 

двусторонним ПВХ-покрытием по ГОСТ 27504-87 «Ткани полиэфирные 

тентовые. Технические условия» и/или ГОСТ 29151-91 «Материалы 

тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта. Общие 

технические условия (с Изменением N 1)». 

ПВХ ткань должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14644-4-

2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. 

Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

(Переиздание)», иметь гладкую фактуру, характеристики устойчивость к 

воздействию моющих средств и дезрастворов, не выделять вредных 

веществ. 

Цвет ПВХ такни — белый или светло-серый. 

Плотность – не менее 630 г/м2. 

Группа горючести ПВХ ткани — не менее Г2 по ГОСТ 30244-94 

«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». 

Группа воспламеняемости — не менее В2 по ГОСТ 30402-96 «Материалы 

строительные. Метод испытания на воспламеняемость». 
ПВХ полотно крепить к фахверковым конструкциям по периметру, а также 

связывать между собой при помощи фурнитуры заводского изготовления 

(поворотная скоба). Фурнитура должна обеспечивать надежность, 

долговечность и простоту монтажа/демонтажа полотна. 

Размер полотна по высоте должен соответствовать высоте помещения, по 

длине — не менее расстояния от стойки до стойки фахверковой 

конструкции. 

Узлы пересечения коммуникаций через ПВХ-ткань должны обеспечивать 

плотное примыкание. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1 
Особые условия 

выполнения работ. 

 

«ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые 

сметной нормативной базой, компенсируются Подрядчику при 

условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к 

договору подряда. Затраты Подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ 

УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать 

среднерыночных. 

 

1. Организация работ предусматривает оформление Подрядчиком 

совместно с представителем заказчика всех разрешительных 

документов, предусмотренных документированными процедурами 

ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение 

инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.). 

2. При работе на территории завода обязательно наличие у каждого 

работника противогаза. 

3. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и 

инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных 
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мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения 

демонтируемых/монтируемых элементов, грузоподъёмного 

оборудования, инструментов. Территория работ должна быть 

ограждена Подрядчиком с выставлением соответствующих знаков 

безопасности. При проведении огневых работ Подрядчик 

обеспечивает рабочие места огнетушителями. Проведение работ 

возможно только после согласования ППР на данные работы с 

заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются 

силами и средствами Подрядчика. 

4. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении 

работ, с территории предприятия осуществляется за счет Подрядчика. 

5. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен 

иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для 

поддержания рабочего места в чистоте. 

6. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами 

подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 

раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за 

счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в 

конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах 

проведения работ выполняется (при необходимости) службами 

заказчика. 

7. В помещениях ИСО7 и ИСО8 Подрядчик должен находиться в 

спецодежде и обуви в соответствии с ГОСТ Р 52538-2006 «Чистые 

помещения. Одежда технологическая. Общие требования». 

8. На открытых площадках в зимнее время Подрядчик осуществляет 

уборку снега в зоне производства работ собственными силами. Место 

складирования снега на территории завода определяется заказчиком.   

9. В помещении столовой необходимо находиться в чистой одежде 

(спецодежде) и обуви.  

10. Во избежание образования пыли замешивание сухой смеси с водой 

(приготовление кладочного раствора) выполнять вне помещений или 

же в специально организованном Подрядчиком укрытии, 

исключающем распространение пыли в технологическом коридоре. 

11. При проведении работ должна использоваться техника и 

грузоподъёмные механизмы Подрядчика.  Аренда техники Заказчика 

(при возможности её предоставления) допускается с последующей 

почасовой оплатой. 

12. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и 

сооружениях проводятся при наличии в зоне производства 

действующего технологического оборудования (станков, установок, 

кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное 

оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по 

внутрицеховым путям. 

13. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и 

полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии 

в зоне производства работ действующего технологического 

оборудования или движения технологического транспорта. 

14. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих 

работников бытовыми помещениями и местами складирования 

инструмента и материалов, используемых в работе на территории 

завода. 

15. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на 

электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для 

содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест 

для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 

662 рубля 36 копеек с НДС за 1 м2 занимаемой площади мобильного 
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бытового сооружения и складского помещений в месяц. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 

Требования к 

строительно-

монтажной 

организации 

- быть правомочным заключать договор; 

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры 

закупки банкротом; 

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по 

решению суда, административного органа и (или) экономическая 

деятельность, которой приостановлена; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России,  

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей 

документации; 

- состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием 

ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных 

органов государственной власти Российской Федерации на осуществление 

видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на 

заключение которого является предметом настоящей закупки; 

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием 

необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для 

выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, 

инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и 

защитных мероприятий, мероприятий по ТБ); 

- работы выполнять по «проекту производства работ» в котором 

необходимо разработать мероприятия по выполнению требований рабочей 

документации, мероприятия позволяющие обеспечить сохранность 

технологического оборудования, существующих строительных 

конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства 

работ; 

 - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в 

процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению 

работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. 

5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

5.1 Приложение 1 
Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные 

работы 

5.2 Приложение 2 
Требования к составлению и оформлению сметной документации на 

строительно-монтажные работы 

5.3 Приложение 3 Ведомость объемов работ 

5.4 Приложение 4 Фрагмент плана на отм. 0,000. Схема существующей чистой зоны ИСО 7 

5.5 Приложение 5 Фрагмент плана на отм. 0,000. Схема зонирования чистой зоны ИСО 7 

5.6 Приложение 6.1 
Фрагмент плана на отм. 0,000. Схема расположений несущих элементов 

стальных конструкций 

5.7 Приложение 6.2 
Фрагмент плана на отм. +5,000. Схема расположений несущих элементов 

стальных конструкций 

5.8 Приложение 6.3 Спецификация 

 



 
 

Приложение 1 

к Техническому заданию 

 

Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы 

 

№ 

п.п. 
Наименование 

Нормативный 

документ 
Примечание 

1 Реестр исполнительной документации   

2 

Приказы о назначении ответственных лиц за 

технику безопасности,  выполнение монтажных, 

пуско-наладочных работ и их качество.  

п. 5.2, СП 

48.13330.2019 

от 24.12.2019 г. 

Предъявляется до 

начала работ 

3 

Копии документов по подготовке и аттестации 

специалистов организации, согласно требований 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Приказ 

Ростехнадзора 

№ 424 от 

6.11.2019 г. 

Копии удостоверений о 

прохождении обучения  

по ОТ, пож. техн. 

минимуму, работ на 

высоте и др. в 

зависимости от 

выполняемых работ. 

Предъявляется до 

начала работ 

4 Проект производства работ (ППР) требование РД 

Предъявляется и 

согласовывается до 

начала работ 

5 
Общий журнал работ и другие специальные 

журналы работ 

РД 11-05-2007 и 

др. 

Предъявляется до 

начала работ 

5 

Журнал входного учета и контроля качества 

получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования 

СП 48.13330.2019 

от 24.12.2019 г. 
 

7 Акты скрытых работ РД-11-02-2006  

8 
Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, 

согласно  рабочей документации и НТД РФ. 

РД-11-02-2006,  

СП 45.13330.2017,  

ГОСТ Р 51872-

2019, СП 

70.13330.2012  

 

9 
Паспорта, сертификаты качества на строительные 

материалы, изделия и конструкции. 

п. 4.10 СП 

68.13330.2017 от 

27.07.2017 

 

10 

 

Комплект рабочих чертежей, с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или внесенным в них изменениям, 

согласованными с авторами проекта. Данные 

надписи и подпись выполняются лицами, 

ответственными за производство строительно-

монтажных работ на основании 

распорядительного документа (приказа),  

 

п. 5.6, РД-11-02-

2006 от 26.06.2006 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к Техническому заданию 

 

Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы 

 

Общие требования и разъяснения: 

 

1. На окончательном этапе конкурса два претендента, представившие наилучшие коммерческие 

предложения по запросу, направляют сметы для проверки заказчику;  

2. Стоимость материалов в представленных на конкурс сметах, принятых по прайсам или по сборникам 

сметных цен, при заключении договора и подписании Актов КС-2, корректироваться в сторону 

увеличения не будет, даже если фактическая стоимость материалов согласно счет/фактур или накладных 

будет выше, чем в утверждённых сметах; 

3. В случае, если стоимость материалов и оборудования в сметах указана без расшифровки стоимости 

затрат на их транспортировку, считается, что ТЗР учтены в стоимости материалов и оборудования и 

дополнительно приниматься не будут; 

4. Поскольку в составе документов на конкурс предоставляется весь комплект проектной документации, то 

все неучтённые или «забытые» работы в представленных Вами сметах дополнительно учитываться не 

будут. 

5. Дополнительное осмечивание возможно только в случае изменения состава и объёма работ в Проектной 

документации.   

 

Порядок составления сметной документации 

№ п/п Наименование Показатели 

1 Сметно-нормативная база 

 Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне 

цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок 

ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с 

изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в 

редакции 2017г. 

 При составлении смет руководствоваться МДС 81-

35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». 

 Использование нормативов базы ценообразования в 

строительстве 2001 года (база Госстроя), не 

зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр 

сметных нормативов, не допускается 

2 
Метод пересчета в текущий 

уровень цен 

 Базисно-индексный метод с применением 

ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ 

из базисного в текущий уровень цен, указанных в 

приложении к письмам Минрегиона РФ. Индексы 

пересчета сметной стоимости, закреплённые в Локальных 

сметных расчётах, при приёмке Актов выполненных работ 

по форме КС-2 изменению не подлежат. 

3 
Материальные ресурсы, не 

учтенные расценками 

 Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных 

цен на материалы» утвержденному в установленном 

порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных 

нормативов. 

 При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в 

сборнике, допускается определять на основании прайс-

листов, приложенных к смете (в сметах в графе 

«обоснование» указывать дату/период действия 

изготовителя/поставщика), при этом цены не должны 

превышать средних цен по региону. 

Прайс-листы должны быть ближайшими к дате 

составления документации, подобраны на основе 

конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, 

содержать расшифровку включенных в стоимость затрат 



 
 

(отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, 

комплектация, таможенные сборы и т.д.). 

 Транспортно-заготовительные расходы учитывать в 

размере не более 5% от стоимости материалов в текущих 

ценах (на основании прайс-листов) 

 В случае применения импортных материалов и 

оборудования их стоимость в текущем уровне цен при 

пересчете должна быть указана в рублевом исчислении 

 Для строительных и монтажных работ стоимость 

материальных ресурсов, не учтенных расценками, 

учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой 

 При исключении и добавлении ресурсов 

(материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать 

их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри 

расценки. 

 При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) 

предоставлять подтверждающие документы (товарные 

накладные, счета-фактуры). 

4 Накладные расходы 

 В локальных сметах указывать величину накладных 

расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, 

монтажных и пусконаладочных работ на основании 

нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение 

№4) 

5 Сметная прибыль 

 В локальных сметах указывать величину сметной 

прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, 

монтажных и пусконаладочных работ на основании 

нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3) 

7 
Командировочные расходы  (суточные, проживание, проезд) относить на счёт 

накладных расходов 

8 Прочие расходы  В локальных сметных расчётах не применяются 

9 
Затраты на временные здания 

и сооружения 
 В локальных сметных расчётах не применяются 

 

http://pandia.ru/text/category/nakladnie_rashodi/
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Приложение №3  

к Техническому заданию 

 

Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол. 

Стоимость, руб. без учета НДС  

Примечание 
Работа Материалы Итого 

Ед. Всего Ед. Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Устройство ограждений для зонирования чистого производственного помещения ИСО 7  

1 Установка и разборка внутренних инвентарных 

лесов (и перестановки в случае использовании 

вышки-тура) 

м2 См. 

прим

ечан

ие 

     Указать площадь горизонтальной 

поверхности при применении расценки 

ТЕР 08-07-002-1 «Установка и разборка 

внутренних инвентарных лесов». 

При применении вышки-тура указать 

площадь настила, стоимость ед. работ – с 

учетом перестановки вышки-тура 

2 Изготовление металлоконструкций  т 1,1       

3 АКЗ металлоконструкций (антикоррозионное 

покрытие – эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (цвет – 

белый) в 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021 по 

ГОСТ 25129-82) 

м2 82       

4 Монтаж фахверковых металлоконструкций т 1,1       

5 Установка анкерных шпилек М12х120 в 

железобетонных конструкциях полов для крепления 

нижней направляющей 

шт. 76       

6 Изготовление ограждений из армированной ПВХ 

ткани плотностью не менее 630 г/м2 

м2 565       

7 Монтаж ограждений из армированной ПВХ ткани 

плотностью не менее 630 г/м2 

м2 565       

8 Обеспыливание промышленным пылесосом м2 20       

9 Затаривание строительного мусора в мешки, вынос 

строительного мусора и материалов на наружную 

площадку временного складирования с 

последующим вывозом мусора на свалку 

т 0,1       

 ИТОГО:   
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âûïîëíÿþòñÿ ïðè ïîìîùè óãîëêà Ó1 è ñàìîðåçîâ ñâåðëîêîíå÷., øåñòèãð. ãîëîâêà, îö. 4,2õ16 DIN 7504Ê. Íà
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Ñïåöèôèêàöèÿ (íà÷àëî)

Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë
Ìàññà

åä., êã
Ïðèìå-

÷àíèå

Ñò1
24 17,96 431,1

24 0,57 13,6

Á1 16 17,76 284,2

Á1-1 1 7,31 7,3

Á1-2 1 1,05 1,1

Á1-3 1 12,02 12,0

Á1-4 1 4,77 4,8

Á2 15 6,02 90,2

Á2-1 1 4,63 4,6

Á2-2 2 6,30 12,6

Á2-3 4 5,68 22,7

Á3 9 5,15 46,4

Á3-1 1 7,51 7,5

Á3-2 2 6,46 12,9

Á3-4 2 6,20 12,4

Á3-5 1 7,24 7,2

Á3-6 1 7,48 7,5

Á3-7 1 4,34 4,3

Á3-8 1 4,41 4,4

ÈÒÎÃÎ: 986,8

Ñïåöèôèêàöèÿ (ïðîäîëæåíèå)

Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë
Ìàññà

åä., êã
Ïðèìå-

÷àíèå

Á3-9 1 5,84 5,8

Á3-10 1 8,55 8,5

Á4 1 4,43 4,4

Á4-1 1 3,41 3,4

Á4-2 1 4,18 4,2

Ñâ1 2 12,46 24,9

Ñâ2 2 11,84 23,7

Ó1 116 0,12 14,2

Ï1 30 0,38 11,3

100

800

ÈÒÎÃÎ: 100,4

Ïðèëîæåíèå ¹6.3

ê Òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ

Ñïåöèôèêàöèÿ
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